

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

NO.	Lingkup / Sub Lingkup Kegiatan
1	<p>Ruang lingkup pekerjaan meliputi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pendekatan dan pemahaman atas tujuan/sasaran hasil dari perencanaan;</li><li>2. Hasil kerja terhadap analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis dan laporan;</li><li>3. Metodologi terhadap analisa masalah dan langkah-langkah pemecahan masalah, rencana kerja, uraian tugas, jenis keahlian tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan organisasi dan kebutuhan fasilitas penunjang;</li><li>4. Data Pendukung :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengumpulan data dan informasi lapangan;</li><li>2. Penyusunan pra rencana trase jalan, pra rencana bangunan pelengkap, perkiraan biaya, informasi quarry;</li><li>3. Penyusunan pengembangan rencana antara lain membuat :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Rencana trase jalan ( situasi )</li><li>b. Rencana struktur jalan yang akan dibangun, uraian konsep dan perhitungannya</li><li>c. Rencana drainase dan bangunan pelengkap lainnya apabila ada ( jembatan, box culvert, gorong – gorong, drainase, trotoar dan lain – lain )</li></ol></li><li>4. Penyusunan rencana gambar detail antara lain membuat :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Gambar rencana trase jalan ( situasi ), detail potongan memanjang, potongan melintang, gambar kontur, gambar – gambar Standar dan bangunan pelengkap lainnya dengan skala yang memadai;</li><li>b. Rincian volume pekerjaan;</li><li>c. Rencana Anggaran Biaya ( RAB ) atau Engineer Estimate ( EE ) dan Bill of Quantity ( BoQ );</li><li>d. Laporan Akhir Perencanaan.</li></ol></li><li>5. Menyiapkan spesifikasi teknis;</li><li>6. Menyiapkan foto dokumentasi seluruh pekerjaan;</li><li>7. Melaksanakan pengawasan berkala pada masa pelaksanaan pekerjaan fisik dan memberikan masukan apabila terjadi adendum pekerjaan.</li></ol></li></ol>

Karimun, November 2023

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

**BIDANG BINA MARGA**

TTD